Obec Ba¢, 930 30 Ba¢ 124
Modernizécia verejného osvetlenia v obci Baé

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskor$ich predpisov (dalej len ,zmluva“ alebo ,ZOD") za U€elom realizacie stavby:

,Modernizacia verejného osvetlenia v obci Bac*

Objednavatel”
Nazov:
Statutarny organ:
Sidlo:

ICO:

DIC:

(dalej len "objednavatel™)
a

Zhotovitel”
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Registracia:

(dalej len "zhotovitel®)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Bac

Mgr. Helena Vonyikova, starostka
930 30, Bac 124

00305251

2021151726

ELVEA Holding, a.s.

Zamocka 22, 811 01 Bratislava

akciova spolo¢nost

Ing. Jozef Smatrala

47427493

2023881530

SK 2023881530

Tatra banka, a.s.

2940010371/1100

Okresného sudu: Bratislava I. oddiel: Sa, ¢islo viozky 5846/B

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela riadne a véas
dielo ,Modernizécia verejného osvetlenia v obci Bac“. vratane realizaénej projektovej
dokumentacie a dokumentacie skutoéného vyhotovenia, v rozsahu podla svetelno-
technickej Studie a rozpoctu v;ﬂ(az/vymer, ktory tvori Prilohu ¢.2 tejto zmluvy (dalej len
"Rozpocet"), a taktiez zavazok zhotovitela dodat’ objednavatelovi vSetky s tym suvisiace
doklady tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality a doklady potrebné k Uspe$nému
priebehu preberacieho konania stavby.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vliastnom mene, na
svoje nebezpecenstvo, riadne, véas a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v

zodpovedajucej kvalite.

2.3 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
za dielo dohodnutt cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predloZzenou ponukou, podfa svetelno-

technickej Studie vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe sutaznych podkladov,
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podia pokynov objednavatefla, podfa podmienok tejto zmluvy, v sulade s realizaénou
dokumentdaciou stavby a s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne
odsuhlasenymi objednavatefom, v sllade s poziadavkami vyplyvajucimi z Uradnych
povoleni tykajucich sa diela, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi
v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpeénostnymi
predpismi.

2.5 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
s mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

) Clanok I11.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Lehota vystavby je do 30. 11. 2015.

Zhotovitel je povinny a zavézuje sa najneskor do terminu ukonéenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonat a na zaklade preberacieho protokolu potvrdeného
objednavatelom odovzdat toto dielo objednavatelovi.

3.2 Postupové (priebezné) terminy realizacie diela méze objednavatel urcit po prerokovani
so zhotovitefom v harmonograme postupu préac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K
postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam
materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem pinenia"),
ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k prisluSnému postupovému terminu realizacie
diela.

3.3 Zhotovitel je povinny bez mes$kania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela, a moze
sposobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

Clanok 1V.
CENA

4.1 Celkovéa cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo
vyske:

Cena bez DPH 102.459,80 EUR
DPH 20% 20.491,96 EUR
Cena celkom vratane DPH 122.951,76 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude uéto'vané DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.

4.3 Kzmluve je prilozena priloha €. 2 — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast.
Priloha €. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo v stlade s vysledkom verejného obstaravania.
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Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac po
ukonéeni Diela a to na zaklade preberacieho protokolu a supisu dodavok a vykonanych
prac schvalenych stavebnym dozorom. Prilohou faktdry budi podrobné stpisy
dodanych tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované obdobie dokumentujlce
plnenie  zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle
objednavatelovi Styri origindly prisluSnej faktiry azavézuje sa na poziadanie
objednavatela vystavit' v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktary.

5.2 Lehota splatnosti faktdr je 30 dni od ich doru¢enia objednavatelovi.

5.3 Faktury bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda
faktira musi mat' nasledujuce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra v ktorom je zhotovitel zapisany a a ¢islo zapisu
Cislo faktury,

Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacgenie pefiazného Ustavu a &islo U¢tu, uvedené v zahlavi tejto zmluvy,
fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,
odtlaok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktdry, zistovaci

protokol, sUpis vykonanych prac a dodavok, rekapitulaciu a CD/DVD
s fotodokumentaciu zachytévajicou prace, ktoré st predmetom predkladane;
faktury podfa sUpisu prac a dodavok v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy abude obsahovat nazvy objektov, polozZiek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis
vykonanych prac a dodavok bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je
sucastou tejto zmluvy priCom polozky ktoré maju byt stcastou faktdry budu mat
vyplnené polika tykajice sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie s predmetom
faktury bude uvedeny nulovy udaj.
K fakture musia byt prilozené doklady umozfujuce posudit opravnenost
fakturacie, najma supis skutoéne vykonanych prac a dodavok. Ak faktira nebude
obsahovat' vy$Sie uvedené nalezitosti alebo k nej nebudl priloZzené prislusné
doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktru
zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury zacina plynat driom dorucenia faktary
obsahujucej vSetky naleZjtosti a prilohy objednavatelovi.

5.4 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

5.4.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
spinenie predpisov, noriem, opatreni a povoleni (medzi inym ochrana proti
hluku a prasnosti po dobu odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii
znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’),

5.4.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Zze poas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.4.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul v3etky vydavky, potrebné pre UpIné, riadne
a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
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zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych
prac obvykle treba vykonat,

5.4.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii a
pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skisenosti zhotovitela
pre vykonanie prac nutné a potrebné,

5.45 u vSetkych poloZiek plati zasada, Ze sa rozumeji vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a €innosti a ze v nich su zahrnuté vsetky
pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletatné a iné
materialy,

5.4.6 mu je celkom a podrobne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude uétovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje aprace naviac, (i) kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich overil, pricom
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil
si v8etky ostatné faktory ovplyviujuce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do
ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu
kalkulovaného rizika

5.4.7 mu je zname, Ze realizaénu dokumentaciu stavby, dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia obstara a revizne spravy obstara na viastné naklady.

i i Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Stavebny dozor objednavatela Juraj Fekete, ako stavbyveduci,
zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela Ing. Viliam Jancina.

Stavebny dozor stavby ako zastupca objednavatela méze poverit svojim
zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela,
ktori pdsobia na stavbe.

6.2 Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajticich odborna spdsobilost v
zmysle zakona €. 136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti
na vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela
odovzdat objednavatelovi doklady o spdsobilosti na vykon prac zhotovitela a jeho
subdodavatelov, t. j. opravnenia na vykon stavebnych prac a technolégii, doklady
preukazujuce schopnost a odbornu zdatnost na vykonanie pozZadovanych prac a
technolégii. Maximalne 5 pracovnych dni pred realizaciou prislusnych prac odovzda
zhotovitel objednavateflovi vzorky a prospekty tykajuce sa dodavanych materidlov a
realizovanych rieSeni, technologické postupy realizacie prac zhotovitefa vratane
analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny a skisobny plan tykajuci sa
realizovaného diela. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave
(napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady
o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach
podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru
staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo
staveniska. Objednavatel je opravneny oznacit' vSetky stroje a zariadenia zhotovitela
uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel povoli pouzivat
pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatocne viditelnym
oznaCenim nevyhnutnym na dostatoént identifikaciu tychto strojov a zariadeni.
Zhotovitel je povinny strpiet oznaenie a je povinny pocas celej realizacie diela
udrziavat' toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a
Citatelné.
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6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit objednavatelovi na
schvalenie plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét
a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.2 Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom.

6.3.3 Zhotovitel je povinny v pripade potreby na zaklade poskytnutych podkladov od
objednavatela na svoje vlastné naklady vytyéit bez zbytoéného odkladu po
prevzati staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku a stanovit vy$kové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.4 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeli na svoje vlastné
naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5 Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit' alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach,
obstard auhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.6 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpecuje zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podfa ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.7 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny
materidl, zodpovedajuci slovenskym pravnym itechnickym normam a
ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne
stanovenymi v dokumentacii.

6.3.8 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky
inych subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a
pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.9 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy ur€it
pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbytoéného odkladu odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a
odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné 3kody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Prace na pracovisku zacinaju akonéia na zaklade pracovného Casu uréeného
zhotovitelom, pri€om tento sa zavazuje rozvrhnut pracovny €as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle €l. Il
ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju i
tretie osoby, ktoré nie si zgmestnancami zhotovitefa a zhotovitel ich pouZije na
realizaciu diela.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu
kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné tlohy podfa zmluvne dohodnutych podmienok a
v primeranom ¢ase a su dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a
ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici
zhotovitela s povinni pohybovat sa po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve
vyrazne a Citatelne oznaéenom obchodnym menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej
Casti odevu, vo vyhovujlcej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach.
Objednavatel je opravneny oznacit vSetkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy (najmé@ o odbornej spdsobilosti a kvalifikacii pracovnikov
zhotovitela) mézu byt nasadeni na realizaciu diela, dostatoéne viditelnym oznacenim

Strana 5z 14



Obec Ba¢, 930 30 B4¢ 124
Modernizécia verejného osvetlenia v obci Ba¢

6.7

6.8

6.9

nevyhnutnym na dostatocnu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel je povinny
strpiet ich oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznacenie
v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a Citatelné. Zhotovitel je
povinny dodrziavat opatrenia na ochranu majetku objednavatela a tretich oséb.
Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky rozhodujluce
skutoénosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je
povinny predloZit zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskér nasledujici den
po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od
predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit' svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa 10 rokov. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zucastiovat sa koordinaénych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel zvola koordinacénu poradu pisomnou formou aspor 2 dni vopred. Pokial
sa zhotovitel z vaznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspori jeden
den pred terminom konania koordinacnej porady doruéi objednavatelovi pisomné
ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

6.10 Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.
6.11 Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k

obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie
diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu dal$im postupom prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat' naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

6.12 Zhotovitel sa zavazuje v harmonograme a pri vykone prac plnit podmienky stanovené

pre prevadzku verejnych energetickych sieti a i€inne spolupracovat s ich viastnikom,
prevadzkovatelom, najma pri planovani odstavok prevadzky tychto zariadeni.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 2 pracovné dni pred odovzdanim prislu$nej ¢asti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze &ast diela alebo celé dielo je
pripravené k odovzdaniu. SuCasne s vyzvou na prevzatie diela doruéi zhotovitel
objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujice Uspe$né
vykonanie v3etkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré
ma alebo by vzhladom na stay rozostavanosti diela mal mat ku dru vystavenia vyzvy
na prevzatie diela k dispozicii.

6.13 Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspesSnym vykonanim vsetkych skusok

predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 3
pracovné dni vopred k ucCasti na skuskach diela alebo jeho Casti, pricom ucast
zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat' ich zapisni¢ne objednavatelovi.

6.14 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,

najma ak v case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Easti,
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vykazuje dielo alebo jeho Cast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda
objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v bode 6.18 tohto €lanku.

6.15 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

6.16 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii. Na
Gcely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky
povazuju za vady diela.

6.17 O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacieho konania zuc€astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych tdajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- sUpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,

- sUpis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi certifikaty o kvalite
platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej
povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode
konstrukénych materialov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych
skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela,
manual uzivania stavby alebo jeho &asti a dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo
alebo jeho cast podia prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem.

6.18 Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel neza¢ne prace na odstrafovani tychto vad véas alebo ich v€as neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby.

6.19 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajlceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit realizaciou diela alebo jeho €asti tretiu osobu.

6.20 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dna
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych
vad a nedorobkov.

6.21 Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizécii Diela v Prilohe €.10 tejto zmluvy. Ak zhotovitel hodla
zmenit subdodavatela po€as trvania Zmluvy, je povinny najneskér v den, ktory
predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

- podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

- navrhovaného subdodavatela,

- predmety subdodavok,

- doklady preukazujlce, Zze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spifia
podmienky podla § 26 ods. 1 zékona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

o Clanok VIL. 5
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
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7.1

7.2

73

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo
bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo drfia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia celej stavby. Zaruéna doba na stavebné prace sa konéi uplynutim 60
mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zéaruénej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 36 mesiacov plynlcej odo dna
odovzdania celej stavby, zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu stUc¢astou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zarucéna doba sa predlizuje (t.j. vy$Sie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o
dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne
uzivat celu stavbu alebo jej East zodpovedajlcu dielu podra tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel' je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od

jej zistenia.

Zhotovitel sa zavéazuje zaat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia bez
zbytoéného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpeéenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v o najkratSsom technicky moznom ¢&ase, vzdy
v8ak najneskér do 3 dni od doruéenia oznamenia vady objednavatefom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady zhotovitefovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v&as neodstrani, je objednavatel opravneny ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstlpit od zmluvy alebo
zabezpecit' odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato
vadu odstranit na naklady zhotovitefa. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu pinenia, je zhotovitel povinny ho dodat' do 5 dni od uplatnenia
naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku ma objednavatel i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo’ v€as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela
ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2.
tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% z ceny
materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému
terminu realizacie diela, a to za kazdy deri omeskania.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedent v ¢l.
6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo v8eobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych
pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o
povinnost smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom
alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie tej
istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,-
EUR za kazdé preukazatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods.
6.7 tejto zmluvy zhotovitefom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouzitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuyv,
pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 33,- EUR za
kazdi nepouziti osobni a ochranni pracovnu pomécku u jedného pracovnika
zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom vo vySke 330,- EUR za kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii
diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pri¢om zastupca objednavatela je
opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,-
EUR za kazdy dent omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost’ tuto
pokutu uhradit.

Ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi mesaény supis skutoéne vykonanych prac
véas v zmysle ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy deri omeskania. Zhotovitel
ma povinnost tato pokutu uhradit.

Ak zhotovitel véas nespini povinnost uvedent v €l. V. ods. 5.4, ma objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy den
omeskania. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

8.10 Ak zhotovitel riadne av€as neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatelom, ma

objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50% zo sumy zhotovitelom
riadne a v€as nevyplatenej svojim subdodavatelom.

8.11 Narokom na zaplatenie zmlyvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na

nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpeéenej zmluvnou pokutou, a
to ani $kody presahujlcej vySku zmluvnej pokuty.

8.12 Ak zhotovitel porusi zavazok podfa bodu 6.22 tejto zmluvy tykajuci sa zmeny

subdodavatelov, tak sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenia zmluvy a
objednavatel ma pravo:
odstupit’ od zmluvy
na zmluvnl pokutu vo vy$ke 1% z hodnoty diela za kazdé porusenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Clanok IX.
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VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

9.1 Vlastnicke pravo k dielu prechadza zo zhotovitela na objednavatela sa stava
vlastnikom diela po Uplnom uhradeni ceny diela.

9.2 Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

9.3 Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1 Odsttpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
prav na nahradu spésobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto
zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov o poskytovani zéaruky a
zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana, a inych
prav a povinnosti, ktoré podfa dohody stran alebo podfa ich povahy maju trvat aj po
zaniku zmluvy odstupenim.

10.2 Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom
uvedenym v zékone.

10.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa
povazuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat' stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku Ill. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
postupu prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného
objemu pinenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s pinenim
akéhokolvek iného Eiastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnl (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zéstupcu
objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace
v primeranej nahradnej lehote uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom
napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. Ill. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorukolvek povinnost uvedenu
v &l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela
pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajlce porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v &l. VI. ods. 6.7 tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. II. ods. 2.6 tejto zmluvy a
napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nevykona napravu,

i) ak zhotovitel neodovzda v€as objednavatelovi technologické postupy realizacie
prac podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel véas neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

k) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

10.4 Objednavatel méze odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v
pripade, ak zhotovitel v ddsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby
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svojim subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je
zrejmé, ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo v&as a riadne.

10.5 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeskanie objednavatela s uhradou faktiry riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim ¢l. V. ods. 5.2 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni.

10.6 Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstlpit od zmluvy do 15 dni
odo dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit od zmluvy z toho
istého dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

10.7 V pripade odstupenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac,
vykonov a pouzitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene
diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné
pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane
zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokragovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbyto€ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na
pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

10.8 V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefa ma
objednavatel narok na nahradu $kody spésobent omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukonéenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej $kody
vratane uslého zisku.

11.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutoénosti, o ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade
tejto zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
postupit’ tretej osobe akulkolvek pohladavku, ktord mu voci objednavatelovi vznikla
alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona
upravujlcich prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podra
tejto zmluvy.

) Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel' predlozi objednéeatel’ovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za $kodu, minimalne v8ak vo vy$ke ceny diela bez DPH
v zmysle tejto zmluvy, a to za Ucelom krytia pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii
diela. Zhotovitel je povinny udrziavat poistenie v platnosti po cely ¢as realizacie diela.
Zhotovitel je povinny zabezpe it riadne a vEasné platenie poistného podfa prislusnych
poistnych zmlav. Pre pripad, Ze zhotovitel nezaplati poistné riadne a v¢as alebo sa
dopusti iného porusenia ktorejkolvek z poistnych zmllv, na zaklade ktorého by mal
poistovatel pravo ktortkolvek poistni zmluvu vypovedat alebo odmietnut’ vyplatenie
poistného plnenia splatného podla ktorejkolvek poistnej zmluvy, objednavatel ma
pravo (av8ak v Zziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na Uget
zhotovitela vykonat vsetky kroky smerujuce k odstraneniu porusenia povinnosti
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zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného
dizného podra ktorejkolvek poistnej zmluvy.

12.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Na stavbe
budl uskutoénené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel na zaklade
opravnenosti a neopravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol
sucastou ponuky zhotovitela a ktoré budu financované z prostriedkov NFP a $tatneho
rozpo¢tu SR, alalebo viastnych finanénych zdrojov. V pripade zmeny podmienok
poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov
bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola
v stlade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchadzajlcej
dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena &i dopinenie zmluvy neplatné.

12.4 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadoblda
Gcinnost po jej zverejneni a po spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze
déjde k uzatvoreniu platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi prisluSnym poskytovatefom pomoci, a prijemcom pomoci, ktorym je
objednavatel a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku predloZzenej v ramci vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny finanény
prispevok Kéd KaHR-22VS-1501.

12.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju.

12.6 Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednavatela.

12.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tato zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne
Ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

12.8 Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri
oznaceni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pri¢om na oznameni zmeny
adresy musi byt podpis uradne osvedCeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade,
ak sa pisomnost vrati nedoru¢ena plati, Ze Gcinky dorucenia nastali tretim dfiom po jej
odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat za
nasledok neplatnost, netcinnost alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmiluvy.
Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujic zésady poctivého dobrych
mravov rokovat' tak, aby bolo neplatné, neuéinné alebo nevynltitelné ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o
mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzovane, pricom ucel a zmysel
zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako
v pripade, ak k nej vébec neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatného, net¢inného
alebo nevyndutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie
su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institatov, ktoré
sU upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri€om sa pouziju také ustanovenia,
ktoré zodpovedaju kritéridm predchadzajlcej vety.

12.10Prilohou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

12.10.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre
DPH - képia
12.10.2 Priloha €.2 Rozpoéet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)
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12.10.3 Priloha €. 3 Harmonogram postupu prac

12.10.4 Priloha €. 4 Elektroenergeticky prepocet celej ststavy pri pinom vykone
sUstavy vratane strat na predradnikoch vratane dokladu, spracovatela,
z ktorého je zrejmé jeho vzdelanie alebo opravnenie

12.10.5 Priloha ¢. 5 Svetelno-technicky vypocet podla zadania v prilohe
sutaznych podkladov. Sucastou vypoltu je doklad spracovatela
dokladujuci jeho prislusné vzdelanie alebo opravnenie, ako aj CD
s LDT datami.

12.10.6 Priloha ¢. 6 Katalégové listy vSetkych typov ponukovych svietidiel
vratane popisu pozadovanych parametrov

12.10.7 Priloha €. 7 Poistna zmluva

12.10.8 Priloha ¢. 8 Certifikaty alebo vyhlasenia o zhode vsetkych typov
ponukovych svietidiel

12.10.9 Priloha €. 9 Opis systému regulacie a dispecingu

12.10.10 Priloha ¢. 10 Zoznam subdodavatelov.

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je po€as vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukdzat opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

13.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a v¢asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastani skutoénosti uvedené
v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutocnosti.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatefla, ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a inu
potrebnl dokumentéciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie
doklady suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s Uudajmi a dokladmi, ak sUvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat koépie Udajov a dokladov, ak sOvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5 Dodavatel Projektu je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami
a poskytnut' im vetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo Hospodarstva, Slovenska inovaéna a energeticka agenttra,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvys$si kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly,
Certifikany organ a nimi poverené osoby,
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d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s
prislu§nymi pravnymi predpismi SR a ES.

13.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov,

zistenych  kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informéciu o spineni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykolvek pocas
platnosti a Uginnosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnit opravnenym osobam vsetku
potrebnul  suginnost. Zarover sa zhotovitel zavédzuje objednavatelovi predkladat
elektronicki verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj predkladat
v elektronickej verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpoétu, poéas ktorej dojde
pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

v Been dnafs.10.2015 V Bratislave, dha /-0, 2015
za objednavatela : za zhotovitela :
/ Obec Baé L(( \\T &)/} ELVEA Holding a. s.
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